

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ:

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

καί

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για την υλοποίηση του έργου:

**«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ»**

Προϋπολογισμού: 98.000,00 €

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)

Στην Καρδαμύλη, σήμερα 23 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Δυτικής Μάνης**, που εδρεύει στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δημήτριο Γιαννημάρα, Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης με αριθμό **157/2020**, και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης με αριθμό **33/2021**, οι οποίες εκδόθηκαν ομόφωνα (**1^{ος} συμβαλλόμενος - κύριος του έργου**).
2. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου** που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμό **269/2020**, και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό **456/2021**, οι οποίες εκδόθηκαν ομόφωνα (**2^{ος} συμβαλλόμενος**)

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- 1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 99, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Την Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα της διαδικασίας αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας του δικαιούχου καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
- 3) Το άρθρο 222 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Δυτικής Μάνης να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ".
- 5) Την αριθμ. 157/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- 6) Την αριθμ. 33/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης, με την οποία διορθώθηκε η υπ' αριθμ. 157/2020 ΑΔΣ.
- 7) Την αριθμ. 269/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Δυτικής Μάνης.
- 8) Την αριθμ. 456/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία διορθώθηκε η υπ' αριθμ. 269/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής ή/και επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ". Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι

δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Δυτικής Μάνης στην υλοποίηση του εν λόγω συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (Πράξης): "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ" στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης (Κύριος του Έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως Δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από το Δήμο Δυτικής Μάνης (Κύριο του Έργου) καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια Όργανα του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κυρίου του Έργου).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών της και συγκεκριμένα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο, όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη του έργου). Επίσης αναλαμβάνει έναντι της Διαχειριστικής Αρχής για τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης του υποέργου της εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για την υλοποίηση της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ " και ειδικότερα του κύριου υποέργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό (βλ. Παράρτημα Ι) και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου (2^{ος} συμβαλλόμενος), δια της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας με στελέχη της (ή/και αξιοποίηση συγκεκριμένου/ων στελέχους/ων του Δήμου Δυτικής Μάνης - βλ Παράρτημα Ι) μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης (1^{ος} συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου "Ανάπλαση πλατείας οικισμού Βόρειου Τ.Κ. Κέντρου" (της εργολαβίας) και ειδικότερα την σύνταξη/επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη

διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αναλαμβάνει, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η υλοποίηση του υποέργου "Ανάπλαση πλατείας οικισμού Βόρειου Τ.Κ. Κέντρου" (της εργολαβίας), να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας. Επίσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων Οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και την υπογραφή. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι), επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους είκοσι (20) μήνες από την σύναψή της.

Άρθρο 4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κυρίου του Έργου). Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του Οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:

- Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
- Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.
- Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υποέργου στέλεχος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας υποβάλει στο Δήμο Δυτικής Μάνης - σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (το οποίο περιέχει κατ' ελάχιστο τα Δελτία Αναφορών που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης). Στο Δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας) όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ' αυτή η ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Δυτικής Μάνης σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί.

Άρθρο 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων Οργάνων των συμβαλλομένων μερών (Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου).

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Άρθρο 6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ	Ο Περιφερειάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Α) και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης (Β) για την Υλοποίηση της παρούσας.

A/A	Ονοματεπώνυμο στελέχους	Φορέας από τον οποίο προέρχεται	Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ/ντης Δ/νουσας Υπηρεσίας
2	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Πρ/νος Δ/νουσας Υπηρεσίας
3	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΑΒΑ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Επιβλέπουσα Μηχανικός
4	ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
5	ΣΓΕΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
6	ΑΝΝΑ ΓΑΖΟΥΛΗ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
7	ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Μάνης - Υπεύθυνος πληρωμών
....			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος Πράξης : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ
- 1.1 τίτλος υποέργου 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
3. Δικαιούχος (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Πρόκειται για ένα μικρό τσιμεντοστρωμένο χώρο, εμβαδού 602,47 τ.μ. . στο μέσο του οποίου δεσπόζει ο Ναός του Αγίου Νικολάου. Με είσοδο από το νότο, το βόρειο και δυτικό τμήμα είναι εκείνο που αποτελεί το χώρο της πλατείας με το μεγάλο πλάτανο και τη μουριά.

Χαρακτηριστικό του χώρου η υψομετρική διαφορά που υπάρχει με τον υπάρχοντα δρόμο με αποτέλεσμα το σιδερένιο κιγκλίδωμα εν είδει περίφραξης, και η ύπαρξη τεσσάρων σιδερένιων παγκακιών με πλάτη, παράλληλα με τη περίφραξη τα οποία λόγω υλικού κυρίως δεν αποτελούν την καλύτερη λύση. Το υπάρχον δάπεδο είναι από τσιμέντο, φθορά του οποίου σε πολλά σημεία είναι εμφανής, λόγω και της διέλευσης οχημάτων.

Η βασική επέμβαση αφορά στη δαπεδόστρωση η οποία θα γίνει από την τοπική μαρμαρόπετρα γκριζόλευκου χρώματος σε ορθογωνικό ως επί το πλείστον σχήμα διαστάσεων από 15-40 εκ. πάχους 12-15 εκ., η οποία θα πελεκηθεί επί τόπου με την ορατή επιφάνεια όσο το δυνατόν πιο ομαλή και με αρμούς από λευκό τσιμέντο. Η υπόβαση θα αποτελείται από μπετόν C16/20 πάχους 15 εκ. με πλέγμα πάνω στο οποίο θα διαστρωθούν με τσιμεντόλασπη οι πέτρες. Η ανωτέρω υπόβαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της διέλευσης οχημάτων αλλά κ λόγω των υψομετρικών διαφορών στο βορειοδυτικό τμήμα, θεωρώντας ότι με το βραχώδες του εδάφους επαρκούν χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη μορφή στήριξης προς την πλευρά του δρόμου, θα πραγματοποιηθεί δε, γενική εκσκαφή βάθους 40 εκ. στα υπάρχοντα ύψη έχοντας σταθερά τα διαμορφωμένα υψόμετρα από τις παρακείμενες κατασκευές. Τα σιδερένια παγκακία θα αντικατασταθούν από πέτρινα χωρίς πλάτη διαστάσεων 2,00*50,00 εκ. στις ίδιες θέσεις Αλλά σε απόσταση 80 εκ. από το σιδερένιο κάγκελο το οποίο παραμένει. Έτσι θα λειτουργούν αποτρεπτικά και για τα οχήματα προσφέροντας παράλληλα

μεγαλύτερη προσβασιμότητα και καλύτερη θέα αφού θα υπάρχει οπτική επαφή και προς βορρά. Τα μαρμάρινα σκαλοπάτια μπροστά από τη βορινή είσοδο του ναού προτείνεται να αντικατασταθούν από πέτρινες πλάκες ορθογωνικού σχήματος όχι στη μορφή, του υπάρχοντος τραπεζίου, αλλά υπό μορφή σκαλοπατιού ίσου με το άνοιγμα της πόρτας.

Οι κλίσεις για την απορροή των ομβρίων θα είναι οι υπάρχουσες και θα προκύψουν μετά τη γενική εκσκαφή με σημεία αναφοράς τις υπάρχουσες κατασκευές. Στα σημεία που η νέα δαπεδόστρωση συναντά τα υφιστάμενα δάπεδα θα διαμορφωθούν ειδικές ζώνες συρραφής από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 40 εκ. και στα σημεία της περιμετρικής απόληξης της δαπεδόστρωσης εκεί που εφάπτεται με τα κτίρια θα εφαρμοστούν ειδικές ζώνες συναρμογής με ορθογωνικές λιθόπλακες κειμενόμενου μήκους και σε γραμμική διάταξη πλάτους 30-40 εκ.

Το πράσινο παραμένει ως έχει αφήνοντας 30-40 εκ. κενό μεταξύ του κορμού και της σε κυκλικό σχήμα δαπεδόστρωσης ενώ ο φωτισμό θα ενισχυθεί με δύο νέα φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τον ηλεκτροφωτισμό, της πλατείας του οικισμού ΒΟΡΕΙΟ ΓΑΪΤΣΩΝ.

Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις είναι οι εξής:

1. Τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων παραδοσιακού τύπου LED, επί ιστών χυτοσιδηρών επίσης παραδοσιακού τύπου ύψους 3,20 μέτρων.
2. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μονοφασική, υπαίθριας εγκατάστασης τύπου pillar.
3. Καλωδιώσεις και διάταξη γείωσης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1	€ 98.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	€ 98.000,00

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1	20,00
Σύνολο Πράξης	20,00 (*)

(*) Η κατασκευαστική περίοδος διαρκεί 100 ημερολογιακές ημέρες (3,3 μήνες). Στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών περιλαμβάνεται και η περίοδος παραλαβών και εγγύησης του έργου, έως την οικονομική εκκαθάριση.

