

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ:

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για την υλοποίηση του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ»

Προϋπολογισμού: 76.000,00 €

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)

Στην Καρδαμύλη, σήμερα 23 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Δυτικής Μάνης**, που εδρεύει στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δημήτριο Γιαννημάρα, Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης με αριθμό **156/2020**, η οποία εκδόθηκε ομόφωνα (**1^{ος} συμβαλλόμενος - κύριος του έργου**).
2. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου** που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμό **267/2020** η οποία εκδόθηκε ομόφωνα (**2^{ος} συμβαλλόμενος**)

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- 1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 99, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Την Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα της διαδικασίας αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας του δικαιούχου καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
- 3) Το άρθρο 222 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Δυτικής Μάνης να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ".
- 5) Την αριθμ. 156/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- 6) Την αριθμ. 267/2020 (ΑΔΑ: 6Ε6Ι7Λ1-ΑΡΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Δυτικής Μάνης.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής ή/και επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ". Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Δυτικής Μάνης στην υλοποίηση του εν λόγω συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (Πράξης): "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ" στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης (Κύριος του Έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως Δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από το Δήμο Δυτικής Μάνης (Κύριο του Έργου) καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια Όργανα του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κυρίου του Έργου).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών της και συγκεκριμένα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο, όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη του έργου). Επίσης αναλαμβάνει έναντι της Διαχειριστικής Αρχής για τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης του υποέργου της εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για την υλοποίηση της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ" και ειδικότερα του κύριου υποέργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό (βλ. Παράρτημα Ι) και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου (2^{ος} συμβαλλόμενος), δια της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας με στελέχη της (ή/και αξιοποίηση συγκεκριμένου/ων στελέχους/ων του Δήμου Δυτικής Μάνης - βλ Παράρτημα Ι) μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης (1^{ος} συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου "Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών" (της εργολαβίας) και ειδικότερα την σύνταξη/επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αναλαμβάνει, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η υλοποίηση του υποέργου "Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών" (της εργολαβίας), να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα

στελέχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας. Επίσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων Οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και την υπογραφή. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι), επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους είκοσι (20) μήνες από την σύναψή της.

Άρθρο 4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κυρίου του Έργου). Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του Οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:

- Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
- Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.
- Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υποέργου στέλεχος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας υποβάλλει στο Δήμο Δυτικής Μάνης - σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (το οποίο περιέχει κατ' ελάχιστο τα Δελτία Αναφορών που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης). Στο Δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας) όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ' αυτή η ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Δυτικής Μάνης σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί.

Άρθρο 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμόδιων Οργάνων των συμβαλλομένων μερών

(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Μάνης και Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιακής Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Άρθρο 6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ	Ο Περιφερειάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Α) και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης (Β) για την Υλοποίηση της παρούσας.

A/A	Ονοματεπώνυμο στελέχους	Φορέας από τον οποίο προέρχεται	Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ/ντης Δ/νουσας Υπηρεσίας
2	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Προϊστάμενος Δ/νουσας Υπηρεσίας
3	ΑΝΝΑ ΓΑΖΟΥΛΗ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Επιβλέπων Μηχανικός
4	ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
5	ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΑΒΑ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
6	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
7	ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Μάνης - Υπεύθυνος πληρωμών
....			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος Πράξης : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ
- 1.1 τίτλος υποέργου 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
3. Δικαιούχος (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Το έργο αφορά την ανάπλαση της πλατείας η οποία ευρίσκεται στους Κάτω Δολούς της Τ.Κ. Δολών , Δ.Ε. Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης.
- Πρόκειται για χώρο που εκτείνεται εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου στο ύψος του ναού του Αγίου Βασιλείου δηλαδή στην ουσία πρόκειται για δυο μικρές εκτάσεις μια προς βορρά όπου βρίσκεται ο ναός και μια προς νότο εκεί που βρίσκεται το ηρώο.
- Η προς βορρά έκταση η οποία περιλαμβάνει την εκκλησία (έτος κατασκευής 1776) και έναν κύριο χώρο λιθοστρωμένο στη δυτική πλευρά της με εμβαδό 171 τ.μ..
- Το εν λόγω λιθόστρωτο αποτελείται από γκριζόλευκες πέτρες ακανόνιστου σχήματος, διαφόρων μεγεθών σε ελεύθερη μορφή που όμως είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και μπορεί να διατηρηθεί.
- Προτείνεται η επισκευή του εν λόγω λιθόστρωτου αντικαθιστώντας όσες εκ των πλακών έχουν καταστραφεί ή τοποθετηθεί πρόχειρα με άλλες ιδίου σχήματος και πάχους επανατοποθετώντας αυτές σε καθαρή υπόβαση με ισχυρή τσιμεντολάσπη. Επίσης, προτείνεται η αρμολόγηση του συνόλου με λευκό τσιμέντο στο μέτρο του δυνατού.
- Η βασική επέμβαση, εκτός από την επέμβαση στο υπάρχον λιθόστρωτο, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα, αφορά στη δαπεδόστρωση η οποία γίνεται στο χώρο βόρεια και ανατολικά της εκκλησίας εμβαδού 152 τ.μ. ο οποίος σήμερα καλύπτεται από άοπλο σκυρόδεμα κάτω από το οποίο δεν προκύπτει ότι υπήρξε κάποια μορφή λιθόστρωσης όπως και ο παλιός τσιμεντοστρωμένος δρόμος εμβαδού 133 τ.μ. καθώς και το νότιο τμήμα που υπάρχει το ηρώο εμβαδού 186 τ.μ., που προτείνεται να διαστρωθούν με γκριζόλευκες πέτρες ακανόνιστου σχήματος μέγιστης διάστασης 40 cm σε ελεύθερη μορφή που να παραπέμπει στην υπάρχουσα λιθόστρωση που θα επισκευαστεί.
- Το πάχος θα είναι 12-15 εκ. θα πελεκηθούν επί τόπου με αρμό από λευκό τσιμέντο.
- Η υπόβαση θα αποτελείται, στην άνω στρώση από σκυρόδεμα τύπου C16/20 πάχους 12 εκ. με πλέγμα πάνω στο οποίο θα διαστρωθούν με τσιμεντολάσπη, πάχους 3 εκ., οι μαρμαρόπλακες, ενώ στην κάτω στρώση από θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10 εκ..

Η ανωτέρω υπόβαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της διέλευσης οχημάτων κυρίως από το δρόμο θα πραγματοποιηθεί δε σε γενική εκσκαφή βάθους 40 εκ. έχοντας σα σταθερά τα διαμορφωμένα υψόμετρα από τις γύρω κατασκευές για να πραγματοποιηθούν οι ίδιες υπάρχουσες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων.

Στα σημεία που η νέα δαπεδόστρωση συναντά τα κτίρια θα εφαρμοστεί ειδική ζώνη συναρμογής από ορθογωνικές λιθόπλακες κυμαινόμενου μήκους και σε γραμμική διάταξη πλάτους 30-40 εκ. στο δε σημείο συνάντησης με το δρόμο θα διαμορφωθεί ειδική ζώνη συρραφής από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 40 εκ.

Το υπάρχον πράσινο παραμένει ως έχει καθώς και τα πέτρινα παγκάκια και ο φωτισμός.

Η τελική κατασκευή θα έχει τα ίδια ακριβώς υψόμετρα με το υπάρχον ανάγλυφο εφόσον θα πρέπει να σεβαστούμε τα κατώφλια των παρόδιων κτιρίων. Επομένως η αποστράγγιση της τελική επιφάνειας καθώς και τα σημεία απορροής των ομβρίων θα παραμείνουν ακριβώς τα ίδια.

Πρέπει να τονιστεί τέλος ότι λόγω της ιδιομορφίας των χώρων με την ύπαρξη του δρόμου η κοινή προτεινόμενη μορφολογία της δαπεδόστρωσης παντού θα ενώσει και θα τονίσει την αίσθηση της πλατείας σαν ένα ενιαίο χώρο ο οποίος θα πάψει να είναι δυσδιάκριτος όπως είναι σήμερα.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΔΟΛΩΝ, Τ.Κ. ΔΟΛΩΝ, Δ.Ε. ΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1	€ 76.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	€ 76.000,00

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1	20,00
Σύνολο Πράξης	20,00 (*)

(*) Η κατασκευαστική περίοδος διαρκεί 100 ημερολογιακές ημέρες (3,3 μήνες). Στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών περιλαμβάνεται και η περίοδος παραλαβών και εγγύησης του έργου, έως την οικονομική εκκαθάριση.

