

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ:

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για την υλοποίηση του έργου:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ»

Προϋπολογισμού: 722.000,00 €

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Α.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)

Στην Καρδαμύλη, σήμερα 13 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Δυτικής Μάνης**, που εδρεύει στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δημήτριο Γιαννημάρα, Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης με αριθμό **158/2020**, η οποία εκδόθηκε ομόφωνα (**1^{ος} συμβαλλόμενος - κύριος του έργου**).
2. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου** που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμό **270/2020** η οποία εκδόθηκε ομόφωνα (**2^{ος} συμβαλλόμενος**)

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- 1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 99, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Την Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα της διαδικασίας αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας του δικαιούχου καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
- 3) Το άρθρο 222 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Δυτικής Μάνης να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ".
- 5) Την αριθμ. 158/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- 6) Την αριθμ. 270/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Δυτικής Μάνης.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής ή/και επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ ". Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Δυτικής Μάνης στην υλοποίηση του εν λόγω συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (Πράξης): "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ " στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης (Κύριος του Έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως Δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από το Δήμο Δυτικής Μάνης (Κύριο του Έργου) καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια Όργανα του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κυρίου του Έργου).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών της και συγκεκριμένα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο, όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη του έργου). Επίσης αναλαμβάνει έναντι της Διαχειριστικής Αρχής για τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης του υποέργου της εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για την υλοποίηση της πράξης "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ " και ειδικότερα του κύριου υποέργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό (βλ. Παράρτημα Ι) και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου (2^{ος} συμβαλλόμενος), δια της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας με στελέχη της (ή/και αξιοποίηση συγκεκριμένου/ων στελέχους/ων του Δήμου Δυτικής Μάνης - βλ Παράρτημα Ι) μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης (1^{ος} συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου "Αποπεράτωση ανοικτού θεάτρου Μάνης" (της εργολαβίας) και ειδικότερα την σύνταξη/επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αναλαμβάνει, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η υλοποίηση του υποέργου "Αποπεράτωση ανοικτού θεάτρου Μάνης" (της εργολαβίας), να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας. Επίσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων Οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και την υπογραφή. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι), επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους τριάντα (30) μήνες από την σύναψή της.

Άρθρο 4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κυρίου του Έργου). Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του Οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:

- Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
- Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.
- Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υποέργου στέλεχος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας υποβάλει στο Δήμο Δυτικής Μάνης - σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (το οποίο περιέχει κατ' ελάχιστο τα Δελτία Αναφορών που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης). Στο Δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας) όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ' αυτή η ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Δυτικής Μάνης σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί.

Άρθρο 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων Οργάνων των συμβαλλομένων μερών (Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου).



Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Άρθρο 6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ	 Ο Περιφερειάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Α) και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης (Β) για την Υλοποίηση της παρούσας.

A/A	Ονοματεπώνυμο στελέχους	Φορέας από τον οποίο προέρχεται	Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ/ντής Δ/νουσας Υπηρεσίας
2	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Προϊστάμενος Δ/νουσας Υπηρεσίας
3	ΣΓΕΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Επιβλέπων Μηχανικός
4	ANNA ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
5	ANNA ΓΑΖΟΥΛΗ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
6	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Μέλος Επιτροπών Παραλαβών
7	ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Μάνης - Υπεύθυνος πληρωμών
....			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος Πράξης : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ
1.1 τίτλος υποέργου 1 : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
3. Δικαιούχος (κύριος του έργου) : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Ο άλλοτε Δήμος Λεύκτρου και νυν Δυτικής Μάνης συνέταξε την υπ' αριθμ. 100/2007 τεχνική μελέτη, βάσει της οποίας ελήφθησαν και όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, που αφορούσε την κατασκευή ενός ανοικτού θεάτρου. Το κυρίως θέατρο έχει κατασκευασθεί, πλην όμως αφενός ιδιοκτησιακά θέματα (τα οποία έχουν λυθεί στην παρούσα χρονική περίοδο) δεν επέτρεψαν την κατασκευή των τουαλετών κοινού, αφετέρου δε, μεταγενέστερες τροποποιήσεις της μελέτης κατέστησαν ανεπαρκή την τότε χρηματοδότηση του έργου. Ως εκ τούτου, απαιτούνται εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα προκειμένου να καταστεί το θέατρο λειτουργικό.
- Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η πλήρης περιγραφή των οικοδομικών εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των έργων, για την κατασκευή των τουαλετών κοινού και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του Ανοικτού Θεάτρου Μάνης.
- Την τεχνική περιγραφή των έργων συμπληρώνουν οι αντίστοιχες περιγραφές των Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
- Τα προς κατασκευή τμήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι ο χώρος υποδοχής του κοινού (φουαγιέ) επιφάνειας 950τ.μ. περίπου, το κτίτο των χώρων υγιεινής κοινού επιφάνειας περίπου 100 τ.μ., δρόμος πρόσβασης περίπου 1000 τ.μ., περίφραξη και διάφοροι εξοπλισμοί (ερμάρια, καθίσματα κλπ)
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΡΙ Τ.Κ.ΠΛΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1	€ 722.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	€ 722.000,00

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1	30,00
Σύνολο Πράξης	30,00 (*)

(*) Η κατασκευαστική περίοδος διαρκεί 12 μήνες. Στο χρονικό διάστημα των 30 μηνών περιλαμβάνεται και η περίοδος παραλαβών και εγγύησης του έργου, έως την οικονομική εκκαθάριση.